	Cahier de charges AUDIENCES ET DELIBERES (DJ)	Code : AFB_CG_PR01_PM03_audiencesdélibérés_V1.0_2026
		Date de création : 17/03/2026
		Date de révision : __ /__ /____
		Version : V1.0

AUDIENCES ET DELIBERES
Cahier de charges

Référence :	***AFB_CG_PR01_ AUDIENCE ET DELIBERE_V1.0_2026***
Solution :	***MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE SUIVI DES AUDIENCES ET DELIBERES***
Commanditaire :	***LA DIRECTION JURIDIQUE***
Date :	***jeudi 19 mars 2026***
Signature :	

Confidentialité

Ce document ne saurait être divulgué en partie ou en totalité verbalement ou par écrit, y compris par les moyens de la photocopie, à une tierce personne sans une autorisation écrite de Afriland First Bank.

Ce document ainsi que les annexes et tout autre document qui y sont rattachés, sont la propriété d'Afriland First Bank et doivent lui être retournés à sa demande.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 3
1.1 Contexte et enjeux 3
1.2 Objectifs du projet 3
1.3 Périmètre fonctionnel 3
1.4 Parties prenantes 3
2. DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT 4
2.1 Situation actuelle — Suivi des audiences 4
2.2 Situation actuelle — Suivi des délibérés 4
2.3 Conséquences opérationnelles et financières 4
3. EXIGENCES FONCTIONNELLES 5
3.1 Gestion des dossiers judiciaires 5
3.1.1 Création et gestion des dossiers 5
3.1.2 Suivi des audiences 5
3.1.3 Suivi des délibérés 5
3.2 Gestion des intervenants 5
3.3 Alertes et notifications 5
3.4 Reporting et tableaux de bord 5
4. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES 6
4.1 Performance 6
4.2 Sécurité et confidentialité 6
4.3 Ergonomie et accessibilité 6
4.4 Intégration et interopérabilité 6
5. ARCHITECTURE TECHNIQUE PROPOSÉE 7
5.1 Vue d'ensemble 7
5.2 Stack technique recommandée 7
5.3 Contraintes d'hébergement 7
6. FEUILLE DE ROUTE ET PLANIFICATION 8
6.1 Phases du projet 8
6.2 Durée estimative 8
7. CRITÈRES D'ACCEPTATION ET DE RECETTE 9
7.1 Conditions de réception 9
7.2 Critères qualité 9

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

1.1 Contexte et enjeux

Afriland First Bank, dans le cadre de la sécurisation de ses créances, initie régulièrement des procédures judiciaires contre des clients, son personnel ou des tiers, auteurs d'une attitude blâmable ou illicite. La responsabilité de la Banque et/ou de son personnel peut également être engagée en cas de suspicion de manquements à une obligation légale.

Ces procédures couvrent des matières variées :

- Pénale : enquêtes de police, instruction, jugement,
- Sociale : conciliation et phase contentieuse
- Civile et commerciale : référés, saisies immobilières, injonction de payer, assignation en paiement, inscription d'hypothèque forcée,
- Arbitrale :
- Devant les juridictions nationales et internationales, de droit commun ou d'exception

L'absence d'un système d'information dédié au suivi de ces procédures génère des risques financiers et opérationnels significatifs, rendant indispensable la mise en place d'un module numérique de suivi.

1.2 Objectifs du projet

Le présent cahier des charges définit les exigences pour le développement d'un module interne de suivi des audiences et des délibérés judiciaires. Ce module vise à :

- Centraliser et digitaliser le suivi de l'ensemble des dossiers judiciaires de la Banque ;
- Mettre en place des alertes automatiques sur les échéances critiques (dates d'audience, délais de recours, production des écritures) ;
- Offrir une visibilité en temps réel sur l'état de chaque procédure et sur les intervenants ;
- Archiver les pièces de la procédure relatives à chaque litige ;
- Permettre de générer automatiquement les reportings, périodiques, fiables et consolidés ;
- Faciliter la coordination entre les équipes juridiques internes et les avocats externes ;
- Constituer une base de données jurisprudentielle interne à la Banque.

1.3 Périmètre fonctionnel

Le module couvrira :

Domaine	Périmètre inclus
Audiences	Suivi de l'évolution de toutes les audiences
Délibérés	Suivi des affaires mises en délibéré et suivi du niveau d'exécution des décisions prononcées
Dossiers	Affectation aux agents et avocats, Gestion des pièces
Alertes	Notifications automatiques sur échéances et délais
Reporting	Tableaux de bord, rapports individuels, collectifs et périodiques
Jurisprudence	Archivage et indexation des décisions rendues

1.4 Parties prenantes

DAJ, DRI, DSI.

2. DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT

2.1 Situation actuelle — Suivi des audiences

Actuellement, la Banque ne dispose d'aucune base de données numérique permettant un suivi en temps réel des procès pendants. Les principales lacunes identifiées sont :

- Absence de base de données centralisée et accessible à l'ensemble du personnel habilité ;
- Reportings manuels, source d'erreurs humaines et de disparités entre les réseaux ;
- Calendrier manuel des audiences et affaires en délibéré ;
- Aucun système d'alerte digitale pour les dates d'audience ou les délais procéduraux ;
- Risque de doublons dans l'attribution des dossiers entre coéquipiers ;
- Impossibilité de connaître en temps réel la charge de travail par agent ou par avocat ;
- Absence de traçabilité des performances individuelles des équipes.

2.2 Situation actuelle — Suivi des délibérés

- Impossibilité d'avoir une vue exhaustive des décisions rendues depuis la création de la Banque ;
- Absence de visibilité de l'ensemble des jugements d'adjudication rendues en faveur de la banque pour la reprise des niches de provision ;
- Absence de veille sur les délais d'exercice des voies de recours ;
- Gestion déficiente des grosses (expéditions) des décisions judiciaires ;
- Absence de base jurisprudentielle interne annotée ;
- Information sur le sort des immeubles adjugés non disponible ni accessible ;
- Non-conformité potentielle au taux d'immobilisation réglementaire ;
- Absence de visibilité sur les taxations d'émoluments en cas de condamnation aux dépens.

2.3 Conséquences opérationnelles et financières

Ces lacunes engendrent des risques documentés :

Catégorie de risque	Manifestation	Impact
Financier	Mauvaise évaluation des provisions sur litiges	Élevé
Opérationnel	Délais d'exercice des voies de recours manqués, diligences tardives	Élevé
Juridique	Pièces manquantes, dossiers incomplets	Élevé
Organisationnel	Doublons d'attributions, surcharge des avocats	Moyen
Réputationnel	Défaillance dans la défense des intérêts de la Banque	Moyen
Réglementaire	Dépassement du seuil d'adjudicataire	Élevé

3. EXIGENCES FONCTIONNELLES

3.1 Gestion des dossiers judiciaires

3.1.1 Création et gestion des dossiers

- Création de dossiers avec métadonnées complètes : référence, nature, juridiction, parties, risque encouru, recours exercés, date d'audience, motif de renvoi ;
- Affectation à un ou plusieurs agents responsables et à un ou plusieurs avocats partenaires ;
- Gestion du cycle de vie du dossier : ouverture, en cours, en délibéré, clôturé, archivé ;
- Historique complet et traçable de toutes les actions sur un dossier ;
- Gestion documentaire intégrée : versement, indexation et accès aux pièces de procédure.

3.1.2 Suivi des audiences

- Enregistrement des audiences planifiées et tenues avec compte rendu ;
- Système de rappel et d'alertes automatiques avant chaque audience ;
- Tableau de bord par agent, par juridiction, par type de procédure ;
- Détection et prévention des doublons d'attribution.

3.1.3 Suivi des délibérés

- Enregistrement des dates de délibéré et résultats (favorable / défavorable / mixte) ;
- Alertes sur les délais d'exercice des voies de recours ;
- Gestion de la levée des expéditions (grosses) des décisions ;
- Module de veille juridique et de construction de la jurisprudence interne.

3.2 Gestion des intervenants

- Répertoire des avocats partenaires avec indicateurs de charge et de performance ;
- Suivi des honoraires et frais : facturation, validation, paiement ;
- Suivi des taxations d'émoluments : ordonnance, validation, paiement ;
- Profils d'agents avec indicateurs KPI individuels et suivi des performances.

3.3 Alertes et notifications

Type d'alerte	Déclencheur
Rappel d'audience	J-7, J-3, J-1 avant la date d'audience
Délai de recours	À l'enregistrement de la décision + délai légal
Dossier incomplet	Pièce manquante détectée lors d'un contrôle
Frais à payer	Consignation, droits d'enregistrement au greffe, dépens, astreinte
Délibéré attendu	Date de délibéré atteinte sans résultat enregistré
Charge avocat	Seuil configurable de dossiers par avocat dépassé

3.4 Reporting et tableaux de bord

- Rapports individuels par agent : dossiers traités, audiences suivies, résultats obtenus
- Rapports collectifs : état du portefeuille global, taux de succès, provisions
- Rapports périodiques automatisés : hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels
- Export aux formats PDF, Excel et CSV
- Tableau de bord exécutif avec indicateurs clés (KPI) en temps réel.

4. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

4.1 Performance

Exigence	Cible
Temps de réponse des requêtes courantes	< 2 secondes
Temps de génération d'un rapport	< 10 secondes
Disponibilité de la plateforme	> 99,5% (hors maintenances planifiées)
Nombre d'utilisateurs simultanés	> 50 utilisateurs concurrents

4.2 Sécurité et confidentialité

- Authentification forte (SSO / LDAP / Active Directory)
- Gestion des droits d'accès par rôle (RBAC : consultation, saisie, validation, administration)
- Chiffrement des données sensibles au repos et en transit (TLS 1.2+)
- Journalisation (logs) de toutes les actions utilisateurs pour audit
- Politique de sauvegarde : RPO < 4h, RTO < 8h
- Conformité aux réglementations locales sur la protection des données

4.3 Ergonomie et accessibilité

- Interface web responsive (web et mobile)
- Navigation intuitive sans formation technique préalable
- Support du français comme langue principale de l'interface
- Accessibilité depuis les réseaux périphériques de Yaoundé et les sites distants

4.4 Intégration et interopérabilité

- Intégration avec le SI existant de la Banque (idéalement) ou pas (en réflexion)
- Import/export de données au format standard (CSV, JSON, XML)

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE PROPOSÉE

5.1 Vue d'ensemble

L'architecture proposée est une application web à trois niveaux (3-tier), hébergée sur l'infrastructure interne de la Banque :

- Couche présentation : Application web (navigateur) — interface utilisateur responsive
- En réflexion

5.2 Stack technique recommandée

Composant	Technologie recommandée
Utiliser les outils de power plateform et intégraton avec teams	
Front-end	React.js / Angular (SPA)
Back-end	Node.js / Spring Boot / .NET Core
Base de données	PostgreSQL / Oracle (existant Banque)
Gestion documentaire	module GED
Authentification	Active Directory / LDAP / OAuth2
Notification	Service mail interne SMTP + notification push
Infrastructure	Serveurs internes Banque / Cloud privé

5.3 Contraintes d'hébergement

- Hébergement obligatoirement sur l'infrastructure interne de la Banque (données sensibles)
- Plan de continuité d'activité (PCA) à définir avec la DSI

6. FEUILLE DE ROUTE ET PLANIFICATION

6.1 Phases du projet

Phase	Objectifs	Livrables clés	Parties prenantes
Phase 1 Cadrage & Conception	Recueil des besoins détaillés Rédaction des spécifications Conception de l'architecture	Cahier des charges validé Maquettes UX/UI Architecture technique	DRI, DSI, GFC, DRB
Phase 2 Développement	Développement du module Intégration SI existant Tests unitaires	Module fonctionnel API REST Tests unitaires validés	DSI, DRI
Phase 3 Recette & Déploiement	Tests d'acceptance Formation des utilisateurs Mise en production	PV de recette Guide utilisateur MEP validée	GFC, DRI, Qualité, DSI
Phase 4 Maintenance & Évolution	Corrections post-déploiement Améliorations continues Support utilisateurs	Rapport de maintenance Version 2.0 (portail client)	DSI, DRI, Clients

6.2 Durée estimative

Phase	Durée estimée
À évaluer avec les parties prenantes	...

7. CRITÈRES D'ACCEPTATION ET DE RECETTE

7.1 Conditions de réception

Le module sera réceptionné si et seulement si les conditions suivantes sont remplies :

- Toutes les fonctionnalités décrites à la section 3 sont implémentées et testées
- Les exigences non fonctionnelles de la section 4 sont vérifiées et documentées
- Un plan de tests exhaustif a été exécuté sans anomalie bloquante
- La documentation utilisateur et technique est livrée
- Une formation des utilisateurs clés a été réalisée
- Les données historiques ont été migrées avec succès (si applicable)

7.2 Critères qualité

Critère	Seuil d'acceptation
Couverture des tests	> 80% des scénarios fonctionnels
Anomalies bloquantes	0 à la livraison
Anomalies majeures	< 3 en recette finale
Satisfaction utilisateurs (pilote)	> 80% de satisfaction
Performance	Conforme aux SLA de la section 4.1